



Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Fundargerð

Opnun tilboða í iðnmeistara

Múrari – iðnmeistari / Pípari – iðnmeistari / Rafvirki - iðnmeistari

Fundur haldinn í Árnosi mán daginn 4. nóvember 2024, kl 12:00.

Þrjú útboð vegna verksins íþróttamiðstöð í Árnosi - iðnmeistarar voru birt til auglýsingar þann 18. október 2024 á vefsíðu sveitarfélagsins og útboðsvef, sameiginlegs auglýsingavettvangs opinberra innkaupa. Útboðsgögn voru afhent á rafrænu formi frá og með föstudageinum 18. október 2024.

Skilafrestur tilboða var til kl 12:00 hinn 4. nóvember 2024. Misræmi var á tímasetningu í auglýsing um opnun útboðs og útboðsgögnum. Samþykkt var að fresta opnun útboðs til kl 12 til að gæta jafnræðis fyrir alla aðila.

Engar athugasemdir voru við útboðsgögn eða útboðið.

Viðstödd opnun tilboða voru:

Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps,
Sylvía Karen Heimisdóttir, sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps,
Jón Hákonarson, framkvæmdastjóri Ásaraf ehf.,
Guðjón Guðmundsson, framkvæmdastjóri Árvirkjans hf,

Eftirfarandi tilboð bárust í verkið: **Rafvirki - iðnmeistari:**

TG Raf ehf., kt. 560404-3790 33.793.800 kr.

Pol sf., kt. 460384-0449 23.468.800 kr.

Ásaraf ehf., kt. 510512-1700 28.742.000 kr.

Árvirkinn hf., kt. 671293-2079 19.420.000 kr.

Kostnaðaráætlun verksins nam: 23.690.000 kr.

Eftirfarandi tilboð bárust í verkið: **Pípari - iðnmeistari:**

Rörið ehf., kt. 530407-0390 23.667.200 kr.

Lagnahornið ehf., kt. 580118-0540 11.908.800 kr.

Kostnaðaráætlun verksins nam: 23.690.000 kr.

Eftirfarandi tilboð bárust í verkið: **Múrari - iðnmeistari:**

Tré og múr ehf., kt. 520523-2190 20.334.997 kr.

Kostnaðaráætlun verksins nam: 23.390.600 kr.

Tilboðin verða yfirfarin og lögð fyrir sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 20. nóvember nk.

Fundi slitið kl 12:10.

Fundargerð undirrituð af viðstöddum

Guðjón Guðmundsson, Árvirkinn.

Jón Hákonarson Ásaraf.

Haraldur Jónsson

Sylvía K Heimisdóttir