



Skólabraut 1a – 5e
Stofnlagnir

Verksamningur

Ágúst 2021

Verksamningur

Gerður á milli Skeiða- og Gnúpverjahrepps, kt. 540602-4410, í samningi þessum nefndur verkkaupi, annars vegar og Ólafsvellir ehf, kt. 581217-1290, í samningi þessum nefndur verktaki, hins vegar.

1. grein

Verktaki skal framkvæma verkið:

„Skólabraut 1a – 5e, Stofnlagnir“

Um er að ræða lagningu fráveitu, hitaveitu, vatnsveitu og fjarskiptalagna að lóðum við Skólabraut í Árnesi.

2. grein

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn:

- Samning þennan
- Verðkönnunargögn, „Skólabraut 1a- 5e Verðkönnun júní 2021“ sem send voru verktökum þann 15. júní 2021 með tölvupósti.
- Tilboð verktaka dags. 30.06.2021 ásamt yfirfarinni tilboðsskrá (fylgiskjal A).
- Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. 13.08.2021 (fylgiskjal B).
- Verkáætlun sem verktaki leggur fram við undirritun samnings (fylgiskjal C)

Framtalin gögn eru hluti þessa samnings.

3. grein

Samningsupphæð skv. tilboði verktaka (fylgiskjal B) er:

kr. 11.939.876,- með vsk

skrifað

*****ellefumilljónirníuhundruðþrjátíuogníupúsundáttahundruðsjötíuogsex*****

4. grein

Verktaki skal afhenda verkið fullklárað í samræmi við verklýsingu. Verktaki skal hefja framkvæmdir í framhaldi af undirskrift samnings þessa og skal því að fullu lokið **1. febrúar 2022**.

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt verðkönnunar- og samningsgögnum og skal verktaki hafa fjarlægð aðstöðu sína og hreinsað vinnusvæði að fullu.

Óheimilt er að vinna aukaverk eða viðbótarverk nema með skriflegu leyfi verkkaupa. Um áhættu, váttryggingar og áhættu á skaða fer eftir ákvæðum ÍST 30/2012.

5. grein

Um vanefndir fer eftir ákvæðum ÍST 30/2012 og almennum reglum samningaréttarins eftir því sem við á. Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Suðurlands.

6. grein

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila.

Dags. 25. ágúst 2021

Dags. 25/8'21



Sveitarstjóri

F.h. Verkkaupa

F.h. Verktaka

Vottar:

Hönnun Jónsdóttir, 1402863039
Lóinn Björnsson 3004641726a

Fylgiskjal A

TILBOÐSBLAÐ

Undirritaður gerir hér með tilboð í verk fyrir Skoða- og Grúpvörðun sem gert er í einu og öllu í samræmi við meðfylgjandi tilboðsgögn:

„Skólabraut 1a- 5a Verðkönnun“

dagsett í júní 2021, sem undirritaður hefur kynnt sér.

Heildartilboðsgjafið skv. tilboðsskrá (í tölustofum) kr. 11.939.876

með virðisaukaskatti.

Ellefu milljónir níuhundrað þrjátíu og níu þúsund
(Tilboðsgjafið með bakstöfum) og átta hundruð og síötíu og sex

Olafsvellir ehf 5812171290

Nafn fyrirtækis og kennitala

Olafsvellir Georg@Olafsvellir.is

Heimilisfang og netfang

8975997

Sími

Farsími

Olafsvellir 30.6.2021

Staður og dagsetning

Georg H. Geirsson

Undirskrift

Skeið og Gnúpverjahreppur

Skólabraut 1a - 5e

1440

Nr	Heiti	Ein	Magn	Ein. verð	Samtals
1	Yfirlit og umsjón				
1.1	Yfirlit um verkið og staðhættir				
1.1.1	Aðstaða, tæknivinna og mælingar	heild	1	400.000	400.000
1.1.2	Öryggismál og umferðarstjórnun	heild	1	300.000	300.000
	Samtals liður 1				700.000
2	Jarðvinna				
2.1	Jarðvinna				
2.1.1	Gröftur lægnaskurða	m ³	800	2.000	1.600.000
2.1.2	Þveranir og gröftur frá lögnum	stk	5	33.600	168.000
2.1.3	Gröftur langs með lögnum	m	50	3.360	168.000
2.1.4	Fylling undir og yfir lagnir	m ³	200	2.500	500.000
2.1.5	Fleygun	m ³	300	6.000	1.800.000
2.1.6	Sögun á malbiki	m	10	10.000	100.000
2.1.7	Malbikun skurðar með jöfnunarlagi	m ²	20	12.000	240.000
	Samtals liður 2				4.576.000
2	Lagnir				
2.2	Jarðvinna veitulagna				
2.2.1	Skurðarsnið 1	m	120	10.000	1.200.000
	Samtals liður 3.1				1.200.000
3.1	Frárennslislagnir				
3.1.1	Frárennslislagnir Ø200 mm	m	200	9.700	1.940.000
3.1.2	Heimæðar Ø150 mm	m	73	8.500	620.500
3.1.3	Brunnar	stk	2	500.000	1.000.000
3.1.4	Tengingar nýlagna við núverandi brunna	stk	2	400.000	800.000
	Samtals liður 3.2				4.360.500
3.2	Vatnslagnir				
3.2.1	Vatnslögn Ø63 PEH, SDR 17,7	m	96	1.700	163.200
3.2.2	Vatnslögn Ø32 PEH, SDR 17,8	m	15	3.300	49.500
3.2.3	Vatnslöki DN50	stk	1	80.000	80.000
3.2.4	Tenging við eldri vatnslögn	stk	1	50.000	50.000
	Samtals liður 3.3				342.700
3.3	Hítaveitulagnir				
3.3.1	Ø32 PEX	m	84	4.889	410.676
3.3.2	Ø25 PEX	m	30	4.200	126.000
3.3.3	Spindillöki DN32	stk	1	119.000	119.000
	Samtals liður 3.4				655.676
3.4	Fjarskiptalagnir				
3.4.1	Ø14 mm heimtaugerör	m	700	150	105.000
	Samtals liður 3.5				105.000
	Samtals				11.939.876

Fylgiskjal B



Skeiða- og Gnúpverjahreppur www.skeidgnup.is

Árnesi, 801 Selfoss Sími: 486 6100 Fax: 486 6120 Kennitala 540602-4410 skeidgnup@skeidgnup.is

Árnesi, 13 ágúst, 2021

Afgreiðsla númer.
Skjalnúmer. 11378

Ólafsvellir ehf.
Ólafsvöllum
801 Selfoss


Á fundi sveitarstjórnar Skeiða- og Gnúpverjahrepps þann 11.8.2021 voru tekin fyrir tilboð sem bárust í framkvæmdir við lagningu fráveituröra, vatnsröra og ljósleiðararöra við Skólabraut, Árnesi.

Tvö tilboð bárust, annars vegar frá ykkur að fjárhæð 11.939.876 kr. og hins vegar frá Nesity ehf. að fjárhæð 15.100.000 kr.

Samþykkt var á fundi sveitarstjórnar að samþykkja tilboð Ólafsvalla ehf. og ganga til samninga við ykkur.

Með þökk fyrir þáttöku ykkar í útboðinu og farsælt samstarf tilkynnist framangreint hér með.

Fyrir hönd Skeiða- og Gnúpverjahrepps


Sveitarstjóri
Skeiða- og Gnúpverjahrepps
Sýlvía Karen Heimisdóttir

Fylgiskjal C